REPUBLIQUE DE GUINEE

---

Fonds européen de Développement (FED)

---

10ème Fonds Européen de Développement-Enveloppe B
Décision n° 22971

# CONVENTION DE CONTRIBUTION

# REALISATION DE L'ENQUETE LEGERE DE PAUVRETÉ EN GUINÉE (ELEP 2012)

**Bénéficiaire**

**Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD)**

---

# Convention n° 2012/295180

# CONVENTION DE CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPEENNE SIGNEE AVEC UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Convention de contribution n° 2012/295-180

(la "Convention")

L'Union européenne, représentée par la Commission européenne, elle-même représentée par la Délégation de l'Union européenne en République de Guinée, Immeuble le Golfe, B.P 730 Conakry – Guinée, (« l'Administration contractante »)

d'une part,

et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ayant son siège à: 1 United Nations Plaza, New York, NY 10017, Etats Unies, et représenté par le Bureau de Pays situé à la Maison Commune des Nations Unies, Coléah Lansebounyi, Corniche Sud, Commune de Matam, BP 222 Conakry – Guinée, (« l'Organisation »)

d'autre part,

(individuellement, une «Partie» et ensemble «les Parties») ont convenu

## Conditions Particulières

### Article 1 - Objet

1(1) La présente Convention a pour objet l'octroi par l'Administration contractante d'une contribution en vue de la mise en œuvre de l'action intitulée: **Réalisation de l'enquête légère pour l'évaluation de la pauvreté (ELEP 2012) en Guinée** (« l'Action ») décrite à l'annexe I.

1(2) La contribution est octroyée à l'Organisation aux conditions stipulées dans la présente Convention conforme aux dispositions du FAFA *(Financial and Administrative Framework Agreement)* et est constituée des présentes conditions particulières et est constituée des présentes conditions particulières (les « Conditions Particulières ») et de leurs annexes.

1(3) L'Organisation accepte la contribution et s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre l'Action sous sa responsabilité.

1(4) L'Action est une Action en gestion conjointe au sens de la présente Convention[1].

1(5) L'Action est une Action financée conjointement par plusieurs donateurs au sens de la présente Convention[2].

---

1 Une Action est en gestion conjointe lorsqu'au moins une des trois conditions visées à l'Article 1.7 des Conditions générales est réunie. L'utilisation de ce mode de gestion est fixée dans la décision de financement respective.

2 Une Action financée conjointement par plusieurs donateurs est définie au 1er paragraphe de l'article 1.7 des Conditions générales et requiert le financement par au moins deux donateurs, l'un pouvant être l'organisation internationale mettant en œuvre l'Action. Cette terminologie est utilisée aux fins d'interprétation des dispositions des Conditions générales de la

## Article 2 – Entrée en vigueur, Période de mise en œuvre et Période d'exécution.

2(1) La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière signature des deux Parties.

2(2) La période de mise en œuvre de la présente Convention (la «Période de mise en œuvre») commence le 16 avril 2012 soit à la date de la requête de financement transmise par le PNUD, en accord avec le point 10.2 du FAFA.

2(3) La Période de mise en œuvre, telle que spécifiée à l'annexe I, est de **6 mois**.

2(4) La période d'exécution de cette Convention débute au jour de son entrée en vigueur, conformément à l'article 2(1) et se termine au jour du paiement du solde par l'Administration contractante conformément à l'article 17 de l'annexe II ou lorsque l'Organisation rembourse toute somme excédant le montant final dû conformément à l'article 18 de l'annexe II. Dans le cas où il n'y a ni paiement final par l'Administration contractante ni remboursement par l'Organisation, la fin de la période d'exécution est la date d'achèvement visée à l'article 12.5 de l'annexe II.

## Article 3 - Financement de l'Action

3(1) Le coût total de l'Action éligible au financement de l'Administration contractante est estimé à 139.243 EUR, tel que détaillé à l'annexe III.

3(2) L'Administration contractante s'engage à financer[3] un montant maximal de 139.243 EUR, le montant final étant fixé en conformité avec les articles 14 et 17 de l'annexe II.

3(3) Conformément à l'article 14.4 de l'annexe II, 7% du montant final des coûts directs éligibles de l'Action établis en application des articles 14 et 17 de l'annexe II, peut être réclamé par l'Organisation au titre des coûts indirects.

3(4) Conformément à l'Article 14.3 de l'annexe II, le Règlement, en vertu duquel la Convention est financée, n'exclut pas le financement des taxes – TVA comprise lorsque l'Organisation établit qu'elle ne peut en obtenir le remboursement.

## Article 4 - Rapports descriptifs et financiers et modalités de paiement

4(1) Les rapports descriptifs et financiers sont présentés à l'appui des demandes de paiement, conformément aux articles 2 et 15.1 de l'annexe II.

4(2) Le paiement s'effectuera conformément à l'article 15 de l'annexe II; l'option suivante mentionnée à l'article 15.1 étant d'application

---

Convention (voir notamment les articles 15.7 et 14.2) et les dispositions des accords-cadres signés par l'Union européenne (voir en particulier le préambule et l'article 9 du FAFA signé avec les Nations Unies).

3 Lorsque la contribution est financée par le FED, les références à un "financement de l'Union européenne" s'entendent comme un financement par le FED.

Option 1

Préfinancement
(93,3% de la part du budget de l'action) 130.000 EUR

Montant prévisionnel du solde 9.243 EUR
(6,7% de la part du budget de l'action, sous réserve des dispositions de l'annexe II)

4(3) Le taux de change sera celui mentionné à l'article 2.7 de l'annexe II.

## Article 5 - Adresses pour communications

Toute communication faite dans le cadre de la présente Convention doit revêtir la forme écrite, préciser le numéro et l'intitulé de l'Action et être envoyée aux adresses mentionnées ci-après.

Pour l'Administration contractante :

Les demandes de paiement et rapports y afférents, ainsi que les demandes de changement de compte bancaire doivent être adressés à :

Commission européenne
Délégation de l'Union européenne en République de Guinée
**A l'attention du Chef de Section Contrat-Finances**

Immeuble le Golfe – Coléah
B.P. 730 Conakry (République de Guinée)
Tél.: (224) 63 40 48 71 / 62 35 20 71/ 64 35 20 70.
Email: delegation-guinee-conakry@eeas.europa.eu

Une copie des documents précédents ainsi que toute autre correspondance doit être adressée à :

Commission européenne
Délégation de l'Union européenne en République de Guinée
**A l'attention du Chef de Section Economie et Gouvernance**

Immeuble le Golfe – Coléah
B.P. 730 Conakry (République de Guinée)
Tél.: (224) 63 40 48 71 / 62 35 20 71/ 64 35 20 70.

Pour l'Organisation :

PNUD, Maison Commune des Nations Unies, Coleah Lansebounyi, Corniche Sud, Commune de Matam, BP 222 Conakry – Guinée.

## Article 6 - Annexes

6(1) Sont annexés aux présentes Conditions Particulières et font partie intégrante de la présente Convention les documents suivants :

Annexe I : Description de l'Action

Annexe II : Conditions Générales applicables aux conventions de contribution de l'Union européenne signées avec des organisations internationales

Annexe III : Budget de l'Action

Annexe IV : Fiche « signalétique financier »

Annexe V : Modèle de demande de paiement

6(2) En cas de conflit entre les dispositions des annexes et celles des Conditions Particulières, ces dernières prévalent. En cas de conflit entre les dispositions de l'annexe II et celles des autres annexes, les dispositions de l'annexe II prévalent.

Fait à Conakry en trois exemplaires en langue française, dont deux remis à l'Administration contractante et un à l'Organisation.

**Pour l'Organisation**

Nom Anthony K. Ohemeng-Boamah

Fonction Représentant Résident

Signature

Date 13/09/2012

Programme des Nations Unies pour le développement Guinée

**Pour l'Administration contractante**

Nom Philippe VAN DAMME

Fonction Chef de délégation

Signature

Date

DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE REPUBLIQUE DE GUINEE 1

# ANNEXE I

# DESCRIPTION DE L'ACTION

## CTR 2012/295180

## Convention de Contribution PNUD – ELEP 2012

Programme PARCS 022-971

# ENQUETE LEGERE POUR L'EVALUATION DE LA PAUVRETE

# (ELEP-2012)

## DESCRIPTION DE L'ACTION

## LISTE DES ACRONYMES

| | |
|---|---|
| BAD : | Banque Africaine de Développement |
| DSRP : | Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté |
| EIBEP : | Enquête Intégrée de Base pour l'Evaluation de la Pauvreté |
| ELEP : | Enquête Légère pour l'Evaluation de la Pauvreté |
| INS : | Institut National de la Statistique |
| OMD : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| QUIBB : | Questionnaire sur les Indicateurs de Bien Etre de Base |
| PNUD : | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| RTG : | Radiotélévision Guinéenne |
| SRP : | Stratégie de Réduction de la Pauvreté |
| USD : | Dollar des Etats Unies |

## 1. CONTEXTE

Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et des Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD), un système d'informations statistiques, basé sur la réalisation d'une série d'enquêtes a été mis en place. La première génération d'enquêtes a été exécutée en 2002, année de démarrage de la mise en œuvre de la SRP. Il s'agit de l'Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien Etre (QUIBB) et de l'Enquête Intégrée de Base pour l'Evaluation de la Pauvreté (EIBEP). Ces deux enquêtes furent suivies de l'enquête légère pour l'évaluation de la pauvreté réalisée en 2007. Cette dernière enquête a révélé que 53% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 2007, la situation économique s'est fortement détériorée. La croissance économique s'est ralentie et l'inflation a atteint en 2010 plus de 20 %. Ce qui a fortement dégradé les conditions de vie de la population. Les projections estiment à 55 %, l'incidence de la pauvreté en 2010.

Dans ce cadre, le Ministère du Plan en collaboration avec le Secrétariat Permanent du DSRP souhaite réaliser en 2012 une nouvelle enquête légère pour l'évaluation de la pauvreté (ELEP 2012) afin d'actualiser le profil de pauvreté établi en 2007.

L'objectif de la présente enquête est d'obtenir très rapidement, tous les indicateurs nécessaires pour le suivi de la SRP et des OMD et d'estimer le ratio de pauvreté en 2012.

Cette opération est d'une grande importance d'autant plus que l'année 2012 coïncide avec l'évaluation de la première phase de mise en œuvre de la SRP 2011-2012. D'autre part, l'actualisation du profil de la pauvreté en Guinée est au nombre des conditions à remplir par la Guinée pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et bénéficier ainsi de l'allègement du fardeau de la dette.

Le financement de l'opération de collecte est assuré principalement par le Gouvernement, la Banque Africaine de Développement et le PNUD. Quant à la Banque mondiale, elle a apporté l'assistance technique internationale nécessaire durant tout le processus. Afin d'assurer le financement de l'ensemble des activités de l'enquête, le Ministère du Plan a sollicité l'appui financier de l'Union européenne afin de contribuer aux activités de traitement des données et d'élaboration du rapport de l'enquête.

La présente action couvre uniquement les activités financées dans le cadre de la convention de contribution entre le PNUD et l'Union européenne. Le document de projet de l'enquête dans sa version intégrale est joint en appendice 1 de la présente description de l'action.

## 2. OBJECTIFS

Les objectifs assignés à cette enquête concernent principalement la mise à jour de l'ensemble des indicateurs de niveau de vie et de la pauvreté établis en 2007.

A cet effet l'enquête permettra : i) d'assurer le suivi et l'évaluation de la SRP et des OMD par la réactualisation de l'ensemble des indicateurs socio-économiques se rapportant à l'alphabétisation des adultes, l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, la possession de biens durables, d'actifs agricoles ou de bétail, la pauvreté subjective, la gouvernance et la démocratie; et ii) de réactualiser le profil de pauvreté établi en 2007;

Cette enquête présente les spécificités suivantes :

- Questionnaire simple : questions pré-codées faciles à administrer;
- Échantillon très large : 7.600 ménages;
- Pas de saisie : lecture optique des données à l'aide d'un scanner;

## BUDGET DE L'ENQUETE

Le coût global de l'enquête est évalué à 983.771 USD, financé conjointement par le PNUD, la BAD (à travers le projet d'appui ciblé géré par le PNUD), la Banque Mondiale, l'Union Européenne et le Gouvernement guinéen.

**Besoin pour la réalisation de l'enquête**
*Nombre d'équipes:30*
*Nombre d'enquêteurs: 120*
*Nombre de Chefs équipe: 30*
*Nombre de superviseurs: 10*
*Durée de la collecte 35 jours*

| Désignation | Quantité | Durée | PU (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **I– COORDINATION/CONCEPTION** | | | | **20 700** |
| 1.1 Comptable | 1 | 6 | 250 | 1 500 |
| 1.2 Secrétaire | 1 | 6 | 200 | 1 200 |
| 1.3 Chauffeur | 2 | 6 | 150 | 1 800 |
| 1.4 Gardiens | 2 | 6 | 100 | 1 200 |
| 1.5 Agent de bureau | 1 | 6 | 100 | 600 |
| 1.6 Prime personnel d'encadrement | 6 | 6 | 400 | 14 400 |
| **II. COLLECTE DES DONNEES** | | | | **221 090** |
| **2.1 Formation** | | | | **103 200** |
| 2.1.1 Location salle | 2 | 18 | 100 | 3 600 |
| 2.1.2 Pauses café/déjeuner des enquêteurs | 170 | 18 | 10 | 30 600 |
| 2.1.3 Prime de transport | 170 | 18 | 5 | 15 300 |
| 2.1.3 Per diem Formateurs | 6 | 18 | 25 | 2 700 |
| 2.1.4 Fournitures | 1 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 2.1.5 Impression Manuels/Questionnaires | 10 000 | 1 | 5 | 50 000 |
| **2.2 Personnel de terrain** | | | | **117 890** |
| 2.2.1 Salaire Chefs d'équipes | 30 | 1 | 500 | 15 000 |
| 2.2.2 Salaire Enquêteurs | 120 | 1 | 450 | 54 000 |
| 2.2.3 Per diem Superviseurs | 12 | 20 | 51 | 12 240 |
| 2.2.4 Prime des Guides | 515 | 1 | 10 | 5 150 |
| 2.2.5 Per diem de terrain Direction du projet | 2 | 10 | 75 | 1 500 |
| 2.2.6 Assurance du personnel de terrain | 150 | 1 | 200 | 30 000 |
| **III-LOGISTIQUE/CARBURANT** | | | | **242 990** |
| **3.1 Logistique** | | | | **188 100** |
| 3.1.1 Location véhicule terrain | 30 | 35 | 150 | 157 500 |
| 3.1.2 Location véhicule supervision | 6 | 22 | 150 | 19 800 |
| 3.1.3 Maintenance terrain | 36 | 1 | 300 | 10 800 |
| **3.2 Carburant** | | | | **54 890** |
| 3.2.1 Carburant voyage équipes | 8 400 | | 1,1 | 9 240 |
| 3.2.2 Carburant séjour équipes | 22 500 | | 1,1 | 24 750 |
| 3.2.3 Carburant véhicule supervision | 6 000 | | 1,1 | 6 600 |
| 3.2.4 Carburant supervision direction | 1 000 | | 1,1 | 1 100 |
| 3.2.5 Carburant fonctionnement | 12 000 | | 1,1 | 13 200 |
| **IV- TRAITEMENT/ANALYSE DES DONNEES** | | | | **63 260** |
| 4.1 Informaticiens | 2 | 6 | 300 | 3 600 |
| 4.2 Vérificateurs des données scannées | 20 | 3 | 250 | 15 000 |
| 4.3 Analystes des données | 10 | 1 | 1 000 | 10 000 |
| 4.4 Spécialiste en archivage électronique des données | 1 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 4.6 Location salles de saisie | 1 | 6 | 500 | 3 000 |
| 4.7 Atelier de finalisation des rapports d'analyse | 1 | 1 | 30 660 | 30 660 |

**Budget Enquête ELEP-2011**

Nombre d'équipes:30

Nombre d'enquêteurs: 120

Nombre Chefs équipe: 30

Nombre superviseurs: 10

Durée de la collecte 35 jours

| Désignation | Quantité | Durée | PU (USD) | Montant (USD) | Gouvernement | PNUD/BAD | PAM | UE | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I– Coordination/Conception | | | | **20.700** | | | | | |
| 1.1 Comptable | 1 | 6 | 250 | 1.500 | Gouvernement | | | | |
| 1.2 Secretaire | 1 | 6 | 200 | 1.200 | Gouvernement | | | | |
| 1.3 Chauffeur | 2 | 6 | 150 | 1.800 | Gouvernement | | | | |
| 1.4 Gardiens | 2 | 6 | 100 | 1.200 | Gouvernement | | | | |
| 1.5 Agent de bureau | 1 | 6 | 100 | 600 | Gouvernement | | | | |
| 1.6 Prime personnel d'encadrement | 6 | 6 | 400 | 14.400 | Gouvernement | | | | |
| II. Collecte des données | | | | 221.090 | | | | | |
| **2.1 Formation** | | | | **103.200** | | | | | |
| 2.1.1 Location salle | 2 | 18 | 100 | 3.600 | Gouvernement | | | | |
| 2.1.2 Pauses café/dejeuner des enquêteurs | 170 | 18 | 10 | 30.600 | Gouvernement | | | | |
| 2.1.3 Prime de transport | 170 | 18 | 5 | 15.300 | Gouvernement | | | | |
| 2.1.3 Perdiem Formateurs | 6 | 18 | 25 | 2.700 | Gouvernement | | | | |
| 2.1.4 Fournitures | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | Gouvernement | | | | |
| 2.1.5 Impression Manuels/Questionnaires | 10.000 | 1 | 5 | 50.000 | | PNUD/BAD | | | |
| **2.2 Personnel de terrain** | | | | **117.890** | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.1 Salaire Chefs d'équipes | 30 | 1 | 500 | 15.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.2 Salaire Enquêteurs | 120 | 1 | 450 | 54.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.3 Per diem Superviseurs | 12 | 20 | 51 | 12.240 | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.4 Prime des Guides | 515 | 1 | 10 | 5.150 | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.5 Per diem de terrain Direction du projet | 2 | 10 | 75 | 1.500 | | PNUD/BAD | | | |
| 2.2.6 Assurance du personnel de terrain | 150 | 1 | 200 | 30.000 | | PNUD/BAD | | | |
| III-LOGISTIQUE/CARBURANT | | | | **242.990** | | | | | |
| **3.1 Logistique** | | | | **188.100** | | | | | |
| 3.1.1 Location véhicule terrain | 30 | 35 | 150 | 157.500 | Gouvernement | PNUD/BAD (95 460) | | | |
| 3.1.2 Location véhicule supervision | 6 | 22 | 150 | 19.800 | | | PAM | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 Maintenance terrain | 36 | 1 | 300 | 10.800 | Gouvernement | | | | |
| **3.2 Carburant** | | | | **54.890** | | | | | |
| 3.2.1 Carburant voyage equipes | 8.400 | | 1,1 | 9.240 | | PNUD/BAD | | | |
| 3.2.2 Carburant sejour equipes | 22.500 | | 1,1 | 24.750 | | PNUD/BAD | | | |
| 3.2.3 Carburant vehicule supervision | 6.000 | | 1,1 | 6.600 | | PNUD/BAD | | | |
| 3.2.4 Carburant supervision direction | 1.000 | | 1,1 | 1.100 | | PNUD/BAD | | | |
| 3.2.5 Carburant fonctionnement | 12.000 | | 1,1 | 13.200 | | PNUD/BAD | | | |
| IV- TRAITEMENT/ANALYSE DES DONNEES | | | | **63.260** | | | | | |
| 4.1 Informaticiens | 2 | 6 | 300 | 3.600 | | PNUD/BAD | | UE (1 246) | |
| 4.2 Vérificateurs des données scannées | 20 | 3 | 250 | 15.000 | | PNUD/BAD | | UE (1 246) | |
| 4.3 Analystes des données | 10 | 1 | 1.000 | 10.000 | | | | UE | |
| 4.4 Spécialiste en archivage électronique des donnée | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | | | | UE | |
| 4.6 Location salles de saisie | 1 | 6 | 500 | 3.000 | | | | UE | |
| 4.7 Atelier de finalisation des rapports d'analyse | 1 | 1 | 30.660 | 30.660 | | | | UE | |
| V- MATERIEL ET EQUIPEMENT | | | | **89.680** | | | | | |
| 5.1 Sacs d'enquêteurs | 200 | | 8 | 1.600 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.2 Stylos à bille | 1.000 | | 0,2 | 200 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.3 Blocs notes | 500 | | 1 | 500 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.4 Crayons noirs | 2.500 | | 0,2 | 500 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.5 Gommes | 500 | | 0,2 | 100 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.6 Feutres | 200 | | 2 | 400 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.7 Papier rames | 200 | | 5 | 1.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.8 Encre pour imprimante | 20 | | 30 | 600 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.9 Torches | 250 | | 1 | 250 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.10 Lampes | 50 | | 5 | 250 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.11 Piles | 840 | | 1,5 | 1.260 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.12 Imperméables | 150 | | 10 | 1.500 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.13 Chemise plastiques | 25.000 | | 0,2 | 5.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.14 Cartes téléphoniques | 50 | | 30 | 1.500 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.15 Boites à pharmaicies | 36 | | 100 | 3.600 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.16 Ordinateurs et accessoires | 30 | | 2.000 | 60.000 | | PNUD/BAD | | UE (48.000) | |
| 5.17 Imprimantes | 5 | | 800 | 4.000 | | | | UE | |
| 5.22 Males cantines | 30 | | 100 | 3.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.23 Boites de rangement | 1.000 | | 1 | 1.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.24 Tablettes | 150 | | 10 | 1.500 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.25 Grande agraffeuses et agraffes | 2 | | 25 | 50 | | PNUD/BAD | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 Pétite agrafeuses et agraffes | 50 | | 5 | 250 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.29 Bottes | 150 | | 6 | 900 | | PNUD/BAD | | | |
| 5.30 Pèles, pioches, machettes | 36 | | 20 | 720 | | PNUD/BAD | | | |
| VI- SENSIBILISATION ET COMMUNICATION | | | | 30.080 | | | | | |
| 6.1 Campagne de sensibilisation radiophonique | 20 | 2 | 300 | 12.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 6.2 Campagne de sensibilisation Télévisuelle | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 6.3 Affiches | 1.000 | 1 | 2 | 2.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 6.4 Teeshorts pour personnel enquête | 400 | 1 | 10 | 4.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 6.5 Casquettes pour personnel enquête | 200 | 1 | 5 | 1.000 | | PNUD/BAD | | | |
| 6.6 Reunions Comité de pilotage/Comité technique | 6 | 1 | 1.680 | 10.080 | | PNUD/BAD | | | |
| VII- IMPRESSION/DISSEMINATION | | | | **65.600** | | | | UE | |
| 7.1 Impresion du rapport final /CD ROOM | 1.200 | 1 | 8 | 9.600 | | | | UE | |
| 7.2 Impresion du rapport synthèse/CD ROOM | 1.200 | 1 | 5 | 6.000 | | | | UE | |
| 7.3 Seminaire national de présentation des resultats | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | | | | UE | |
| 7.4 Seminaires regionaux de présentation des result | 4 | 1 | 10.000 | 40.000 | | | | UE | |
| VIII- AUTRES EQUIPEMENTS | | | | **16.000** | | | | UE | |
| 8.1 Scanners | 2 | 1 | 8.000 | 16.000 | | | | | |
| XI- ASSISTANCE TECHNIQUE | | | | 187.525 | | | | | BM |
| 9.1 Expert en sondage (2 missions, 15 jours) | 1 | 1,0 | 43.400 | 43.400 | | | | | BM |
| 9.2 Informaticien Programmeur (2 mission, 2,5 mo | 1 | 2,5 | 65.000 | 65.000 | | | | | BM |
| 9.3 Analyste de la pauvreté (1 mission, 1,5 mois) | 1 | 1,5 | 52.750 | 79.125 | | | | | BM |
| TOTAL | | | | **936.925** | | | | | |
| **IMPREVUS (5%)** | | | | **46.846** | Gouvernement | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | **983.771** | | | | | |